

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015)

МУЗЕЈ КРАЈИНЕ

о б ј а в љ у ј е

**ОБАВЕШТЕЊЕ**

**о закљученом уговору**

**ЈН број 2/2017 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда**

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Музеј Крајине, Вере Радосављевић 1, Неготин, интернет страна [www.muzejkrajine.org.rs](http://www.muzejkrajine.org.rs)

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни корисник буџетских средстава

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су додатни радови на санацији носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца у Неготину, шифра из општег речника 45000000 –грађевински радови

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Музеј Крајине је закључио Уговор за набавку додатних радова на санацији носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца у Неготину, у вредности од 215.755,00 динара без ПДВ-а, односно 258.906,00 динара са ПДВ-ом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 1 (једну) понуду.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Предузеће за грађевинарство, трговину и услуге „Аингор“ д.о.о, Ул. Преображењска 2, Крагујевац, понуђена цена 215.755,00 динара без ПДВ-а.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

Предузеће за грађевинарство, трговину и услуге „Аингор“ д.о.о, Ул. Преображењска 2, Крагујевац, понуђена цена 215.755,00 динара без ПДВ-а.

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је донета дана 24.3.2017. године.

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор са добављачем Предузећем за грађевинарство, трговину и услуге „Аингор“ д.о.о, Ул. Преображењска 2, Крагујевац, заведен код наручиоца под бројем 168/17 од 29.3.2017. године и код добављача под бројем 109/17 од 29.3.2017. године, ПИБ 106919032, МБ 20705892, лице одговорно за потписивање уговора Игор Ратковић, самостална понуда, рок за извођење радова 14.4.2017. године, важење понуде 60 дана, понуђена цена без ПДВ-а 215.755,00 динара, ПДВ 43.151,00 динара, укупно са ПДВ-ом 258.906,00 динара.

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

КОМИСИЈА ЗА ЈН БРОЈ 2/2017