

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015)
МУЗЕЈ КРАЈИНЕ

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
ЈНМВ број 1/2017

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Музеј Крајине, Вере Радосављевић 1, Неготин, интернет страна www.muzejkrajin.org.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни корисник буџетских средстава

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији објекта Музеја Крајине у Неготину, шифра из општег речника 45000000 –грађевински радови
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Музеј Крајине је закључио Уговор за набавку радова на реконструкцији објекта Музеја Крајине у Неготину, у вредности од 2.212.680,00 динара без ПДВ-а, односно 2.655.216,00 динара са ПДВ-ом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 2 (две) понуде.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

d.o.o. „Milić limited“, Патриса Лумумбе Л1/Л2, 19000 Зајечар, понуђена цена 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Грађевинско занатска задруга „Пионир“, Улица Синише Јанића 2, 16210 Власотинце, понуђена цена 2.212.680,00 динара без ПДВ-а.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

Грађевинско занатска задруга „Пионир“, Улица Синише Јанића 2, 16210 Власотинце, понуђена цена 2.212.680,00 динара без ПДВ-а.

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је донета дана 20.3.2017. године.

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор са добављачем Грађевинско занатском задругом „Пионир“, Улица Синише Јанића 2, 16210 Власотинце, заведен код наручиоца под бројем 172/17 од 29.3.2017. године и код добављача под бројем 69/1-04 од 29.3.2017. године, ПИБ 100921280, МБ 07301898, лице одговорно за потписивање уговора Горан Николић, самостална понуда, рок извођења радова 90 дана, рок важења понуде 30 дана, понуђена цена без ПДВ-а 2.212.680,00 динара, ПДВ 442.536,00 динара, укупно са ПДВ-ом 2.655.216,00 динара

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ
БРОЈ 1/2017