

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015)

**МУЗЕЈ КРАЈИНЕ**

о б ј а в љ у ј е

**ОБАВЕШТЕЊЕ**  
**о закљученом уговору**  
**ЈНМВ број 1/2018**

**ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Музеј Крајине, Вере Радосављевић 1, Неготин, интернет страна [www.muzejkrajinе.org.rs](http://www.muzejkrajinе.org.rs)

**ВРСТА НАРУЧИОЦА**

Индиректни корисник буџетских средстава

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке су радови на **хидроизолацији зидова зграде Музеја Хајдук Вељка**, шифра из општег речника 45000000 –грађевински радови

**УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ**

Музеј Крајине је закључио Уговор за набавку радова на **хидроизолацији зидова зграде Музеја Хајдук Вељка**, у вредности од 1.907.050,00 динара без ПДВ-а, односно 2.288.460,00 динара са ПДВ-ом.

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Најниже понуђена цена,

**БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА**

Наручилац је примио 1 (једну) понуду.

**НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

Д.О.О. „Цветкова градња“ Неготин, Улица Тимочка број 19, Неготин, понуђена цена 1.907.050,00 динара без ПДВ-а.

**НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА**

Д.О.О. „Цветкова градња“ Неготин, Улица Тимочка број 19, Неготин, понуђена цена 1.907.050,00 динара без ПДВ-а.

**ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора је донета дана 19.4.2018. године.

**ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА**

Наручилац је закључио уговор са добављачем Д.О.О. „Цветкова градња“ Неготин, Улица Тимочка број 19, Неготин, заведен код наручиоца под бројем 147/18 од 25.4.2018. године и код добављача под бројем 15/2018 од 25.4.2018. године, ПИБ 105967112, МБ 20499168, лице одговорно за потписивање уговора Цветко Станковић, самостална понуда, рок извођења радова 60 дана, рок важења понуде 30 дана, понуђена цена без ПДВ-а 1.907.050,00 динара, ПДВ 381.410,00 динара, укупно са ПДВ-ом 2.288.460,00 динара.

**ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА**

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ  
БРОЈ 1/2018