

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015)

МУЗЕЈ КРАЈИНЕ

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

ЈНМВ број 1/2016

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Музеј Крајине, Вере Радосављевић 1, Неготин, интернет страна www.muzejkrajine.org.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни корисник буџетских средстава

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови на санацији носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца у Неготину, шифра из општег речника 45000000 –грађевински радови

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Музеј Крајине је закључио Уговор за набавку радова на санацији носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца у Неготину, у вредности од 3.494.657,50 динара без ПДВ-а, односно 4.193.589,00 динара са ПДВ-ом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 1 (једну) понуду.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Предузеће за грађевинарство, трговину и услуге „Аингор“ д.о.о, Ул. Преображењска 2, Крагујевац, понуђена цена 3.494.657,50 динара без ПДВ-а.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

Предузеће за грађевинарство, трговину и услуге „Аингор“ д.о.о, Ул. Преображењска 2, Крагујевац, понуђена цена 3.494.657,50 динара без ПДВ-а.

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је донета дана 29.8.2016. године.

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор са добављачем Предузећем за грађевинарство, трговину и услуге „Аингор“ д.о.о, Ул. Преображењска 2, Крагујевац, заведен код наручиоца под бројем 305/16 од 30.8.2016. године и код добављача под бројем 790 од 2.9.2016. године, ПИБ 106919032, МБ 20705892, лице одговорно за потписивање уговора Игор Ратковић, самостална понуда, рок за извођење радова 90 дана од дана увођења у посао, важење понуде 30 дана, понуђена цена без ПДВ-а 3.494.657,50 динара, ПДВ 698.931,50 динара, укупно са ПДВ-ом 4.193.589,00 динара

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ

БРОЈ 1/2016